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SELECTION D'UN PRESTATAIRE DE SERVICE OCCASIONNEL (TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET REHABILITATION)

003/LOG/Bkv/TPO-UNICEF/12/2022

1. CONTEXTE

Transcultural - Psychosocial Organization, TPO en sigle, est une organisation non
gouvernementale jadis internationale fravailant en RDC depuis 2009.

Nous travaillons de concert avec nos partenaires de maniére & inspirer des
changements majeurs dans une approche communautaire qui met accent sur
I'utilisation des structures locales et qui vise & réaliser des changements immédiats et
durables dans la communauté. Nous recevons des appuis & travers le monde pour
atteindre plus nos objectifs gréce & des programmes santé mentale soutien
psychosocial et Violences sexuelles basé sur le genre ( MHPSS-SGBV); protection de
I'enfant, Education, Bonne gouvernance, paix et transformation des conflits : Santé

Nutrition-Wash et sécurité alimentaire  ainsi que le programme Environnement et
developpement durable.

Avec |'appui financier des plusieurs bailleurs des fonds dont UNICEF, COOPERATION
SUISSE, WAR CHILD HOLLANDE, FOND HUMANITAIRE, CARITAS CONGO, nous mettons en
ceuvre différents projets dont le projet WASH MINOVA. Ainsi, dans le cadre de ce projet

que TPO/DRC lance cet avis pour le recrutement d'un prestataire de service pour
exécuter les travaux repris ci-dessous :

LOT1 : REHABILITATION/CONSTRUCTION AU HGR MINOVA
Pour cette structure, les activités & réaliser sont les suivantes :

1) Réhabilitation d’un bloc de 4 portes dont deux portes des douches et 2 portes de
latrines  ( Crépissage interne et externe, cormrection des portes, drainage et
aménagement extérieur, vidange des fosses, correction des tuyaux d'aération et le
dalot de couverture pour les trous d’hommes, enduit interne et externe au mortier dosé
a 350 Kg/m3, application de la peinture blanche & eau lavable et de Ia peinture bleue
& huile, carrelage, raccordement de I'eau dans les douches et au dispositif de lavage
des mains se frouvant sur le mur d'intimité, peinture bleue sur les planches de rive,
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construction du mur d'intimité de 20 cm d epclsseur e’r/de 1,5 m de hauteur, corriger et

rehabiliter les canaux d’'évacuation deau usée, mise en place des logos et
pictogrammes)

LOT 2 : REHABILITATION DE L'ADDUCTION DE KISINJI -
Les activités suivantes seront réalisées :

1) Réaménagement de 3 sources & Kishinji tout en revoyant les murs de barrage qui
seront coulées & avec du béton dosé & 350kg/m3, mise en place du contour argilo-
ciment, dalle de couverture protection de la zone de captage.

2) Construction du bac de deux bacs collecteurs/décanteurs en béton armé de 2m3
chacun, réhabilitation du réservoir de 2m3 & Kishinji, démolition et construction d'un
réservoir cylindrique & Rutchunda de 80m3, construction et/ou réhabilitation de 40
bornes fontaines dans la communauté, construction de la maconnerie d’encrage des
gaines et leur mise en place, couverture des tuyaux d'adduction et de distribution,
collection de 3 sources dans un bac collecteur, correction des fuites, fouille, détection
des tuyaux inappropriés et leur remplacement,

3) faire la conduite de 8000 ml devra servir la conduite de I'eau dans la communauté
4) faire le suivi et surveillance de 2 mois aprés la fin des travaux de réhabilitation pour
s'assurer de la stabilisation du réseau

LOT 3 : REHABILITATION/CONSTRUCTION DANS LES STRUCTURES SANITAIRES (KINEZIRE,
NYAMASASA, KALUNGU ET BOBANDANA : Ci-dessous les détails des travaux de
constfruction et réhabilitation & exécuter faisant objet de ce ¢ :

I Réhabilitation/construction dans les structures sanitaires

0 AU centre de santé de BOBANDANA : 1) Réhabilitation intérieur et extérieur de 4
services dont la salle des soins, matemité, laboratoire et consultation (Crépissage
intérieur et extérieur au mortier & sable fin de 350kg/m3 , raccordement en eau dans
chaque salle, Gouttieres pour une orientation préférentielle de I'eau de pluie avec
accessoires a remplacer, pose lavabo avec carreau de protection, réparation et
drainage des eaux usées autour du batiment et/ou appartement abritant ces services,
application de la peinture bleue & huile jusqu’'d 2m de hauteur et la peinture blanche
& eau lavable en hauteur et la peinture noire jusqu'd 20cm du pavement, réhabilitation
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du pavement interne dans le cas echeonf =) les ngoigsfd évacuation, mise en place
des logos et pictogramme si nécessaire )

-

2) Réhabilitation douches en bloc de 2 portes (portes & remplacer, enduit interme et
externe au mortier dosé a 350kg/m3, application de la peinture blanche & eau lavable
et de la peinture bleue & huile, carrelage, raccordement de I'eau dans les douches,
peinture sur les planches de rive, construction du mur d'intimité de 20cm d’épaisseur et
1.om de hauteur, corriger et réhabiliter les canaux d’évacuation d'eau usée, mise en
place des logos et pictogrammes.).

3) Réhabilitation de bloc latrines 2 portes (Crépissage interne, correction de la dalle de
défecation, remplacement porte, peinture , drainage et aménagement extérieur ;
Peinture & eau et en huile, Chaux et accessoires, Conduite pour le rapprochement de
l'eau de douches et accessoires plomberie, Drainage et aménagement extérieur,
remplacement de portes, vidange des fosses, correction des tuyaux d’aération et le
dalot de couverture des frous d'homme dans le cas échéant)

4) Installation d'une fosse a verre équipée d'un broyeur & flacons (creusage des fosses,
construction c'est-a-dire coulage de béton de propreté & 200kg/m3, maconnerie en
biqgue ou moellon au mortier de 250kg/m3, coulage de la dalle de couverture de
350kg/m3 d'un eépaisseur de 12cm et une armature de fer de 12mm de 12cm de maille
ou est fixé lu broyeur & flacon, construction dessus d'un incinérateur, enduisage externe
et mise en place des para fouilles, )

5) Amenagement du Bac & lessive a 4 places (la maconnerie devra reposer sur un
radier precédé d'un empierrage, la magonnerie sera en brique cuite avec un mortier
de 250kg/m3. Le carrelage sera appliqué sur I’air de service avec un raccordement en
eau, la plomberie d'évacuation d'eau usée devra étre faite de sorte & analyser I'eau
jusqu’au puits perdu en évitant de I'eau visible en surface, installation des robinets et
enduit au mortier dosé & 250kg/m3 avec du sable fin)

6) Aménagement incinérateur (Parois en maconnerie de briques cuite e:20cm,
installation du grillage en fer & béton de 16mm séparant la chambre de combustion

primaire & celle secondaire, Dalle de couverture de chapeau en béton armé dosé &
350kg/m3 e:5cm,)

7) Aménagement de la fosse & aiguille — cendre/voir fosse & verre ;
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8) Aménagement de la fosse & ordures '(f"c_:reusoge de lc;)fosse, coulage du béton de
propreteé de 200kg/m3, magonnerie en brique cui’re/g’veo un mortier de 250kg/m3,
coulage du béton armé de 10cm d'épaisseur dosé & 350kg/m3, fixation de la trappe
métallique encré dans le béton)

9) Amenagement fosse & placenta (creusage de la fosse, construction de la
magonnerie en fosse de 1m de profondeur en terrain stable et un épaisseur de 20cm,
coulage du beton de 10cm d'épaisseur dosé & 350kg/m3 d’ 1m de coté, fixation du mur
d’intimité de 0.8 m et 20cm d’'épdaisseur dans lequel est encré le tuyau d'aération,
enduit inferne externe de mur d'intimité, mise en place des logos).

10) aménagement de la cléture de la zone & déchet (creusage des trous de
30*30*50cm, fixation des tubes de 40*40cm encré dans le béton dosé & 300kg/m3,

fixation du treillis métallique de la zone & déchet, fixation de la porte en griloge de Ia
zone a dechet).

Résumé CS BOBANDANA

N°  ACTIVITES

e Enduit extérieur et intérieur dans 4 services (matermnité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

¢ Raccordement de I'eau dans 4 services (maternité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

* Réhabilitation douches en bloc de 2 portes

* rehabilitation de bloc latrines 2 portes

o Conduite pour le rapprochement de I'eau de douches et accessoires plomberie
» Drainage et aménagement extérieur

* Aménagement d'une fosse a verre équipée d'un broyeur & flacons.

* Ameénagement du Bac d lessive a 4 places

* Ameénagement incinérateur du type MONFORT
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bique ou moellon au mortier de 250kg/m3, coulage de,ié dalle de couverture de
350kg/m3 d'un épaisseur de 12cm et une armature de fef de 12mm de 12cm de maille
ou est fixé lu broyeur & flacon, construction dessus d'un incinérateur, enduisage externe
et mise en place des para fouilles, )

5) Aménagement du Bac alessive a 4 places (la magonnerie devra reposer sur un radier
précédé d'un empierrage, la magonnerie sera en brique cuite avec un mortier de
250kg/m3. Le carrelage sera appliqué sur I'air de service avec un raccordement en
eau, la plomberie d'évacuation d'eau usée devra étre faite de sorte a analyser I'eau
jusqu'au puits perdu en évitant de |I'eau visible en surface, installation des robinets et
enduit au mortier dosé a 250kg/m3 avec du sable fin, aménagement de surface)

6) Amenagement incinerateur (Parois en magonnerie de briques cuite e:20cm,
installation du grillage en fer & béton de 1émm séparant la chambre de combustion
primaire & celle secondaire, Dalle de couverture de chapeau en béton armeé dose &
350kg/m3 e:5¢cm,)

7) Aménagement de la fosse & aiguille - cendre/voir fosse & verre ;

8) Aménagement de la fosse & ordures ( creusage de la fosse, coulage du béton de
propreté de 200kg/m3, magonnerie en brique cuite avec un mortier de 250kg/ma3,
coulage du beton arme de 10cm d'épaisseur dose a 350kg/m3, fixation de la trappe
meétallique encré dans le béton)

9) Amenagement de la fosse G placenta (creusage de la fosse, construction de la
magconnerie en fosse de 1m de profondeur en terrain stable et un épaisseur de 20cm,
coulage du béton de 10cm d’épaisseur dosé & 350kg/m3 d’'1m de cdté, fixation du mur
d'intimité de 0.8 m et 20cm d’'épaisseur dans lequel est encré le tuyau d'aération,
enduit interne externe de mur d'intimite, mise en place des logos).

10) aménagement de la cléture de la zone & déchet (creusage des trous de
30*30*50cm, fixation des tubes de 40*40cm encré dans le béton dosé a 300kg/m3,

fixation du ftreillis métalliue de la zone & déchet, fixation de la porte en grilage de la
zone A dechet).

Résume Kalungu

N°  ACTIVITES
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!
e Enduit extérieur et intérieur dans 4 servk;‘es\(_mo’rernité/oboro‘roire, salle de soins,
consultation) \

e« Raccordement de I'eau dans 4 services (maternité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

e Reéhabilitation douches en bloc de 2 portes

¢ rehabilitation de bloc latrines 2 portes

e Conduite pour le rapprochement de I'eau de douches et accessoires plomberie
« Drainage et aménagement extérieur

« Aménagement d'une fosse a verre équipée d'un broyeur & flacons.

¢ Aménagement du Bac & lessive a 4 places

¢ Aménagement incinérateur du type MONFORT

e Ameénagement dela fosse a aiguille - cendre

¢ Aménagement de la fosse a ordures

e Aménagement fosse a placenta

11 Protection de la zone de déchets en treillis soutenus par des tubes métallique de
40x 40 mm.

K| AU centre de santé de KINIESIRE, :

1) Réhabilitation intérieur et extérieur de 4 services dont la salle des soins, maternite,
laboratoire et consultation (Crépissage intérieur et extérieur au mortier & sable fin de
350kg/m3 , raccordement en eau dans chaque salle, Gouttieres pour une orientation
preférentielle de I'eau de pluie avec accessoires a remplacer, pose lavabo avec
carreau de protection, réparation et drainage des eaux usées autour du batiment
et/ou appartement abritant ces services, application de la peinture bleue & huile
jusqu’'a 2m de hauteur et la peinture blanche & eau lavable en hauteur et la peinture
noire jusqu'a 20cm du pavement, réhabilitation du pavement interne dans le cas
echéant et les rigoles d'évacuation, mise en place des logos et pictogramme si
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necessaire, pour le labo, on va mettre des Tripiei‘c‘:; I'inr’z@'r”du maison en planche,
réhabilitation des fondations, mise en place du plafond;” application de la peinture
bleue et blanche dans al'interne et & I'externe ),

2) Rehabilitation douches en bloc de 2 portes (portes & remplacer, enduit interne et
externe au mortier dosé & 350kg/m3, application de la peinture blanche & eau lavable
et de la peinture bleue a huile, carrelage, protection du pavement par un mur un petit
mur de souténement d' raccordement de I'eau dans les douches, peinfure sur les
planches de rive, , correction des rigoles, construction mur d'infimité de 20cm
d'épaisseur et 1.5m de hauteur, corriger et réhabiliter les canaux d'évacuation d'eau
usée, mise en place des logos et pictogrammes.).

3) Réhabilitation de bloc latrines 2 portes (Crépissage interne, correction de la dalle de
défécation, remplacement porte, peinture , drainage et aménagement extérieur ;
Peinture & eau et en huile, Chaux et accessoires, Conduite pour le rapprochement de
l'eau de douches et accessoires plomberie, Drainage et aménagement extérieur,
remplacement de portes, vidange des fosses, correction des tuyaux d'aération et le
dalot de couverture des trous d'homme dans le cas échéant,) ;

4) Installation d'une fosse a verre équipée d'un broyeur & flacons (creusage des fosses,
construction c'est-a-dire coulage de béton de propreté & 200kg/m3, magonnerie en
bique ou moellon au mortier de 250kg/m3, coulage de la dalle de couverture de
350kg/m3 d'un épaisseur de 12cm et une armature de fer de 12mm de 12cm de maille
ou est fixé lu broyeur & flacon, construction dessus d'un incinérateur, enduisage externe
et mise en place des para fouilles, ) ;

5) Aménagement du Bac d lessive a 4 places (la magonnerie devra reposer sur un radier
précéde d'un empierrage, la magonnerie sera en brique cuite avec un mortier de
250kg/m3. Le carrelage sera applique sur I'air de service avec un raccordement en
eau, la plomberie d'évacuation d'eau usée devra étre faite de sorte & analyser I'eau
jusqu'au puits perdu en évitant de I'eau visible en surface, installation des robinets et
enduit au mortier dosé & 250kg/m3 avec du sable fin)

6) Aménagement incinérateur (Parois en magonnerie de briques cuite e:20cm,
installation du grillage en fer & béton de 16mm séparant la chambre de combustion

primaire & celle secondaire, Dalle de couverture de chapeau en béton arme dosé @
350kg/m3 e:5¢cm, ) ;
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7) Aménagement de la fosse a aiguille — cendre/voir fo&‘/c‘n verre ;

8) Aménagement de la fosse G ordures ( creusage de la fosse, coulage du béton de
propreté de 200kg/m3, magonnerie en brique cuite avec un mortier de 250kg/ma3,
coulage du béton armé de 10cm d’épaisseur dosé & 350kg/m3, fixation de la trappe
métallique encré dans le béton) ;

9) Aménagement fosse & placenta (creusage de la fosse, construction de la
maconnerie en fosse de 1m de profondeur en terrain stable et un épaisseur de 20cm,
coulage du béton de 10cm d'épaisseur dosé & 350kg/m3 d'1m de cbté, fixation du mur
d'intimité de 0.8 m et 20cm d’épaisseur dans lequel est encré le tuyau d’'aération,
enduit interne externe de mur d’infimité, mise en place des logos).

10) aménagement de la cldture de la zone & déchet (creusage des trous de
30*30*50cm, fixation des tubes de 40*40cm encre dans le beton dosé a 300kg/m3,

fixation du treillis métallique de la zone & déchet, fixation de la porte en grillage de la
zone & déchet).

Résumé CS Kiniezire

N°  ACTIVITES

] Enduit extéerieur et intérieur dans 4 services (maternité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

2 Raccordement de I'eau dans 4 services (maternité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

3 Réhabilitation douches en bloc de 2 portes

4 réhabilitation de bloc latrines 2 portes

5 Conduite pour le rapprochement de I'eau de douches et accessoires plomberie
b Drainage et aménagement extérieur

7 Aménagement d'une fosse a verre equipée d'un broyeur a flacons.

8 Aménagement du Bac & lessive a 4 places
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9 Aménagement incinérateur du type MONFORT

10 Aménagement de la fosse ¢ aiguille - cendre '. | | }
11 Ameénagement de la fosse & ordures N J
12 Aménagement fosse d placenta

13 Protection de la zone de déchets en treillis soutenus par des tubes métallique de
40x 40 mm

O AU CS NYAMASASA :

1) Réhabilitation intérieur et extérieur de 4 services dont la salle des soins, maternité,
laboratoire et consultation (Crépissage intérieur et extérieur au mortier & sable fin de
350 kg/m3 , raccordement en eau dans chaque salle, Gouttiéres pour une orientation
préferentielle de I'eau de pluie avec accessoires & remplacer, pose lavabo avec
carreau de protection, réparation et drainage des eaux usées autour du batiment
et/ou appartement abritant ces services, application de la peinture bleue & huile
jusqu'a 2m de hauteur et la peinture blanche & eau lavable en hauteur et la peinture
noire jusqu'd 20cm du pavement, réhabiitation du pavement interne dans le cas
échéant et les rigoles d'évacuation, mise en place des logos et pictogramme si
nécessaire, pour le laboratoire on va mettre des triplex & I'intérieur de la maison en
planche, réhabilitation des fondations, mise en place du plafond, application de la
peinture bleue et blanche & I'intérieur et & I'extérieur),

2) Rehabilitation douches en bloc de 2 portes (portes & remplacer, enduit interne et
externe avec un mortier dosé & 350kg/m3, application de la peinture blanche & eau
lavable et de la peinture bleue & huile, carrelage, protection du pavement par une
macgonnerie en moellon, raccordement de I'eau dans les douches, peinture sur les
planches de rive, , correction des rigoles, construction mur d'intimité de 20cm
d'épaisseur et 1.5m de hauteur, corriger et réhabiliter les canaux d'évacuation d'eau
usée, mise en place des logos et pictogrammes.).

3) Réhabilitation de bloc latrines 2 portes (Crépissage interne et externe, correction de
la dalle et frous de défécation, remplacement des portes, peinture, drainage et
aménagement extérieur ; Peinture & eau et en huile, Chaux et accessoires, Conduite
pour le rapprochement de l'eau de douches et accessoires plomberie, Drainage et
amenagement extérieur, remplacement de portes, vidange des fosses, correction des
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fixation du treillis métallique de la zone & déchet; fixation de |@ porte en grilage de la
zone G dechet). el
Tableau 4 Résumeé pour le CS Nyamasasa

N°  ACTIVITES

1 Enduit extérieur et intérieur dans 4 services (maternité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

e Raccordement de I'eau dans 4 services (maternité, laboratoire, salle de soins,
consultation)

e Réhabilitation douches en bloc de 2 portes

¢ Réhabilitations de bloc latrines 2 portes

e Conduite pour le rapprochement de I'eau de douches et accessoires plomberie
e Drainage et aménagement extérieur

« Aménagement d'une fosse a verre équipée d'un broyeur & flacons.

¢ Ameénagement du Bac a lessive a 4 places

¢ Aménagement incinerateur du type MONFORT

e Amenagement dela fosse a aiguille - cendre

e Aménagement de la fosse & ordures

e Amenagement fosse a placenta

Protection de la zone de déchets en treillis soutenus par des tubes métallique de 40x 40
mm

LOT 4 : CONSTRUCTION DANS LES ECOLES (DANS 6 ECOLES DONT : EP. SHANJE, EP
KITALAGA, EP BUNGANGA, EP MINOVA, EP BUBALE, EP TUAMKE) (EP SHANJE, EP
KITALAGA, EP BUNGANGA, EP MINOVA, EP BUBALE et EP TUAMKE)

EP. SHANJE, KITALAGA, BUNGANGA, MINOVA, BUBALE, TUAMKE):
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1JAmeénagement latrine avec Grilage a'la Porte " d'entfée et GCriloge Fenétre
(creusage de la fosse, mise en place du béfon de progreté, magonnerie avec les
briques cuites, coulage du béton de couverture, constriction de la super structure avec
une macgonnerie dosée a 250kg/m3, enduit interne et externe, fixation de la toiture,
pose du pavement, aménagement des rigoles, raccordement en eau dans la latrine,
installation du systeme d'évacuation des eaux usés,

3) Construction urinoir 4 places pour Gar¢cons avec Muret séparateur de 12cm
d’élévation : (fouille, empierrage, coulage du radier, élévation du mur principal et du
mur separateur de 12cm, enduit intérieur et extérieur, mise en place de la Fail lance,
fixation de la charpente et tdlage, mise en place des planches de rive, raccordement
en eau, creusage du puits perdu d'Im de diametre, mise en place des moellons,
coulage de la dalle du puits perdu avec fixation du tuyau d'aération, mise en place du
systéme d'évacuation de I'urinoir au puits perdu),

4) Mise en place de I'impluvium : installation des gouttiéres avec naissance, installation
du filtre, construction du support tank, installation du support tank, connexion du poly

tank sur le systeme de collecte des eaux de pluie, construction d'une borne fontaine
connectée a lI'impluvium.

ACTIVITES

1. Aménagement latrine avec Grillage & la Porte d'entrée et Grilage Fenéfre (au-
dessus du mur d'intimité)

2. Raccordement de I'eau dans la latrine pour les filles
1 Construction d'impluvium
4. Magonnerie d'ancrage poly tank et du lieu de puisage

5 Installation Poly tank de 3000I

6. Construction BF

Fa Construction urinoir & 4 places pour Gargons avec Muret séparateur de 12cm
d'élévation

8. Puits perdu et drainage des eaux
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Le soumissionnaire est prie de lire attentivement les instructions pour I'établissement de
I'offre et de les suivre de fagon rigoureuse, afin d'éviter que son offre ne soit écartée a
cause d'une irrégularité formelle.

Le pouvoir adjudicateur choisira I'offre reguliere qu'il juge la plus avantageuse en
tenant compte des critéres suivants par ordre dégressif d'importance.

L'attribution de ce marché sera basée surles critéres suivants:

2. DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de soumission doit contenir les éléments ci-aprés: i
e Lettre de soumission,

e Curriculum Vitae (CV),

* Photocopie de la carte d’'électeur,

3. CAPACITE TECHNIQUE

Matériels et outillage
Le matériel pour I'exécution des travaux devra étre fourni par TPO RDC.
Main d’'ceuvre

Le prestataire a I'obligation de disposer de la main-d'ceuvre en nombre et qualité afin
de lui permetire de bien exécuter les fravaux.

4. CAPACITE FINANCIERE

Les critéres suivants sont considérés comme déterminants dans I'évaluation des offres
de cet appel d’offre :

e Le prestataire est reputé s'étre assuré, avant le dépdt de son offre, de I'exactitude
et du caractere complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments

nécessaires d la mise en ceuvre compléte et comrecte des téches et avoir inclus
dans ses tarifs.

e Expérience concédée dansle domaine avec au moins 2 contrats similaires d'une
valeur d'au moins 10000 dollars est un atout.

e Les prix sont fermes et non-révisables.

5. PERIODE DE MISE EN CEUVRE DES TACHES
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- 7.
Ces travaux doivent donc étre assurés sur une période.de. 3 Mois”

Le fitulaire est réputé avoir pleinement apprécié les difficdﬁ_égqu'ii pourrait rencontrer G
cet égard, et il n'est pas autorisé & invoguer un quelcongue motif de retard.

6. Critéres d'exclusion
Le non-respect des criteres suivants avant et apres la proceédure d'appel d'offres
menera directement & I'exclusion du candidat soumissionnaire:

- Le candidat soumissionnaire ne devrait étre, en aucun cas, impliqués dans la
corruption, la fraude, la collusion ou la violence.

- Le candidat soumissionnaire ne devrait pas étre insolvable (bangueroute,
sous la tutelle, géré par le tribunal ou toute autre situation semblable).

- Le candidat soumissionnaire ne doit pas avoir été reconnu coupable de
faute professionnelle grave.

- Le candidat soumissionnaire ne doit pas avoir été reconnu coupable de
violation grave dans une autre procédure d'appel d'offres.

- Le candidat soumissionnaire ne devrait pas étre en conflit d'intéréts dans le
cadre de la procédure d'appel d'offres actuelles.

- Le candidat soumissionnaire s'engage & ne jamais utiliser le travail des
enfants

- Le candidat soumissionnaire ne doit pas falsifier des documents officiels
requis pour la sélection.

- Le fournisseur ne doit pas étre coupable de violence d'un droit de I'enfant
et ne doit pas étre accusée de fraude ou d'abus et sexuelles.

7. Mode de transmission des cotations
Les dossiers seront déposés au bureau de TPO sis 48, AV. Hippodrome, Q. Nyalukemba,
Bukavu, Sud-Kivu & coté de HDW & la réception ou au bureau de TPO a Minova ou par
email a l'adresse info@tpordc.org en mettant en copie, kbishisha@tpordc.org,
smundele@tpordc.org. Pour faciliter I'identification de la cotation, veuillez mentionner
la réeférence «003/LOG/Bkv/TPO-UNICEF/12/2022» dans I'objet de I'email.

Apres |'ouverture et I'analyse ftechnique de tous les dossiers de soumission, Qqui
interviendra lors d'une seéance pléniere au Bureau - Siege Social de TPO-RDC, une
sélection préliminaire sera faite sur base des critéeres ci-dessus et ensuite, le meilleur
offrant du rapport qualité/prix, délais de livraison gagnera le marché.
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Les prestataires retenus se présenteront au Bureau de TPO & Minova sur invitation écris
ou par téléphone du Directeur Pays, pour la discussion du contrat.

Chronogramme :

1. Date d'aoffichage: 26/12/ 2022
2. Retrait des cotations : Du 26/12/2022 au 23 Janvier 2023

3. Remise des Offres : Du 26/12/2022 au 23 Janvier 2023 & 10h30 (NB. L'enveloppe
portera la mention «003/LOG/Bkv/TPO-UNICEF/12/2022))
Ouverture des Offres suivie d’une analyse technique : 24 AOUT 2022 & 11h00
5. Signature du contrat :le 26 /12/ 2022
Ainsi fait & Bukavu, le 26/12/ 2022

Pour TPO-RDC,

Transcultural Psychosocial Organization DRC
048, Av. Hippodrome 1, Q. Ndendere,
Ibanda/Bukavu/Sud-Kivu

RD Congo

Téléphone: +243 (0) 842 837 056
+243 (0) 992 900 000

E-mail : info@tpodrc.org
Site web : www.tpodrc.org




